



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CLÁUSULA DECIMA – DA VIGÊNCIA

10 O presente Contrato irá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2019, admitindo-se para tanto prorrogações em até 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura.

10.1 O presente Contrato poderá ser prorrogado justificadamente, após demonstrado o alcance dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e com a avaliação favorável do **ÓRGÃO SUPERVISOR**.

10.2 A repactuação total ou Parcial deste Contrato, formalizada mediante termo aditivo, será, necessariamente, precedida de justificativa do **ÓRGÃO SUPERVISOR**, após:

- a. recomendação constante do relatório da Comissão Intersetoria ou de Avaliação, para ajuste das metas e revisão dos indicadores, resultantes das reuniões de acompanhamento;
- b. Adequação a Lei Orçamentaria Anual; e
- c. Adequação as novas políticas de governo que inviabilizem a execução das condições contratuais originalmente pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11 O presente Contrato de Gestão poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou administrativamente independentemente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes situações:

- a. se houver descumprimento das Cláusulas, dos planos, dos objetivos e metas, decorrente de má gestão, culpa, dolo ou violação de lei ou do estatuto social por parte do **SERGIPETEC**;
- b. na hipótese de não atendimento às recomendações decorrentes da Comissão Intersetorial ou de Avaliação;
- c. se houver alterações do Estatuto do **SERGIPETEC** que impliquem modificação das condições de sua qualificação como Organização Social ou de execução do presente Contrato.
- d.

11.1 A rescisão administrativa decorrente de má gestão, culpa, dolo ou violação de lei ou do estatuto social por parte do **SERGIPETEC** será precedida de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

11.2 No caso de rescisão administrativa o **SERGIPETEC** deverá, de imediato, devolver ao patrimônio do Estado de Sergipe os bens, móveis e imóveis, que





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

lhes foram cedidos, prestar contas da gestão dos recursos recebidos, procedendo a apuração e a devolução do saldo dos recursos públicos financeiros remanescentes e oriundos de aplicações.

11.2.1. Os Bens Adquiridos com recursos da **SEDETEC** devem ingressar no patrimônio do Estado, após findo o Contrato de Gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12 O presente instrumento será publicado pela **SEDETEC** no prazo legal previsto na legislação, em extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe e em um jornal de circulação local.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13 As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca Aracaju, Estado de Sergipe, para dirimir as dúvidas e questões decorrentes da execução do presente Contrato de Gestão, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por se acharem justos, pactuados e contratados, as Partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato de Gestão em 03 (três) vias, de igual teor e forma, a fim de que produzam os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.


Aracaju-SE, 23 de dezembro de 2016.


FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia




VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano


MANOEL HORA BATISTA

Diretor Presidente do SERGIPETEC

Testemunhas:

- 1.^a 
CPF n.º 854.689.105-00
- 2.^a 
CPF n.º 046.425.744-80



CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016													
PLANO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DE 2017 A 2019													
PLANO DE TRABALHO DO SERGIPETEC PARA O PERÍODO DE 2017 A 2019 ALINHADO COM O PPA DO GOVERNO DE ESTADO ATRAVÉS DA SEDETEC.													
METAS DO SERGIPETEC VINCULADAS AO PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.													
META 1: Fornecer 15.000 mudas nativas para 80 apicultores nos territórios do Alto São Francisco e município de Estância até 2018, em apoio aos APLs de Apicultura de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				OBJETIVO 1				Setor Responsável	META 1
				INDICADOR FÍSICO									
		Início	Fim	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
1. Produzir na biofábrica, mudas nativas voltadas à apicultura.	Mudas produzidas.	Jan/17	Dez/19	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	Gestor de Infraestrutura e Coordenador da Biofábrica	
2. Orientar os beneficiários em apicultura sobre o plantio e forma de manejo.	Beneficiários orientados.	Jan/17	Mar/19	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados		
3. Distribuir as mudas.	Mudas distribuídas.	Abr/17	Jul/19	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas		
META 2: Distribuir 150 abelhas rainhas melhoradas geneticamente para 30 apicultores nos territórios do Alto São Francisco e município de Estância até 2019, em apoio aos APLs de Apicultura de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				OBJETIVO 1				Setor Responsável	META 1
				INDICADOR FÍSICO									
		Início	Fim	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
1. Orientar os beneficiários sobre a forma de manejo das abelhas rainhas.	Beneficiários orientados.	Ago/17	Nov/19	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	Gestor de Infraestrutura e Coordenador da Biofábrica	
2. Distribuir as abelhas rainhas geneticamente melhoradas.	Abelhas rainhas distribuídas.	Ago/17	Dez/19	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas		
META 3: Realizar 6 cursos na área de TI, capacitando 180 pessoas na Grande Aracaju/SE até 2019, em apoio aos APLs de TI de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				OBJETIVO 1				Setor Responsável	META 1
				INDICADOR FÍSICO									
		Início	Fim	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
1. Ofertar cursos presenciais.	Cursos oferecidos.	Mar/17	Dez/19	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos		
2. Capacitar pessoas da área de TI.	Pessoas capacitadas.	Abr/17	Dez/19	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas	Gestora de TI	
3. Promover Rodadas de Negócios.	Rodadas de negócios realizadas.	Abr/17	Dez/19	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada		
META 4: Realizar cursos, seminários, palestras, rodada de negócios, presencial e/ou virtuais, instruindo e capacitando 900 pessoas no CVT de Confecções de Tobias Barreto até 2019, mediante Plano de Trabalho aprovado pela SEDETEC.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				OBJETIVO 1				Setor Responsável	META 3
				INDICADOR FÍSICO									
		Início	Fim	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
1. Elaborar e submeter a aprovação da SEDETEC o Plano de Trabalho de 2017 a 2019 para a realização dos cursos no CVT de Tobias Barreto.	Plano de trabalho aprovado.	Jan/17	Fev/17	1	Plano de trabalho aprovado.	1	Plano de trabalho revisado.	1	Plano de trabalho revisado.	1	Plano de trabalho revisado.	Gestor do CVT	
2. Ofertar cursos presenciais.	Cursos oferecidos.	Abr/17	Dez/19	3	Cursos oferecidos	5	Cursos oferecidos	6	Cursos oferecidos	6	Cursos oferecidos		
3. Capacitar as pessoas.	Pessoas capacitadas.	Mar/17	Dez/19	200	Pessoas capacitadas	300	Pessoas capacitadas	400	Pessoas capacitadas	400	Pessoas capacitadas		
META 5: Construir um auditório com capacidade para 196 pessoas no Parque Tecnológico de Sergipe até 2017.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				OBJETIVO 2				Setor Responsável	META 1
				INDICADOR FÍSICO									
		Início	Fim	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
1. Instalar o canteiro de obra (Contratada).	Canteiro de obra instalado.	Jan/17	Fev/17	1	Canteiro instalado	-	-	-	-	-	-		
2. Delimitar a área para a construção do auditório (contratada).	Área delimitada.	Fev/17	Fev/17	1	Área delimitada	-	-	-	-	-	-		
3. Construir o auditório (Na construção não está incluso as aquisições e instalações das poltronas, que serão adquiridas por meio de pregão eletrônico).	Auditório construído.	Fev/17	Nov/17	1	Auditório construído	-	-	-	-	-	-	Gestor de Infraestrutura	

META 6: Implantar a identificação visual das áreas do Parque até 2017.

ATIVIDADES		PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
					INDICADOR FÍSICO DE EFICIÊNCIA						
					2017		2018		2019		Setor Responsável
			Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	
1. Identificar os locais a serem instalados o marco de entrada, totems e placas orientativas.		Locais Identificados.	Fev/17	Fev/17	156	Locais Identificados	-	-	-	-	Gestor de Infraestrutura
2. Confeccionar o marco de entrada, totems e placas de identificação.		Marco de entrada, totems e placas de identificação confeccionados.	Mai/17	Jun/17	156	Produtos confeccionados	-	-	-	-	
3. Instalar os marco de entrada, totems e placas de identificação.		Identificação visual do Parque implantada.	Jul/17	Out/17	1	Identificação visual implantada	-	-	-	-	
META 7: Assegurar a conservação e a segurança da área do Parque, contratando e mantendo contratos de prestação de serviços para a execução de manutenções preventivas e corretivas, sistema de vigilância, segurança, área verde e outros afins.											
ATIVIDADES		PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
					2017		2018		2019		Setor Responsável
			Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	
1. Firmar e manter contratos de segurança patrimonial (vigilância, controle de acesso, manutenção da cerca elétrica, câmeras e sistema de monitoramento).		Parque com sistema de segurança implantado.	Jan/17	Dez/19	100%	Parque com segurança patrimonial	100%	Parque com segurança patrimonial	100%	Parque com segurança patrimonial	Diretoria, Gestor de Infraestrutura e Gestora Jurídica
2. Firmar e manter contratos de manutenção preventiva e/ou corretiva para a estação de tratamento de esgoto, ar condicionados, rede lógica, internet, telefonia, rede de esgoto, sistema viário, estacionamentos) e outros afins.		Parque com infraestrutura adequada.	Jan/17	Dez/19	100%	Infraestrutura adequada	100%	Infraestrutura adequada	100%	Infraestrutura adequada	
3. Firmar e manter contrato para conservação da área verde do parque.		Parque com área verde conservada.	Jan/17	Dez/19	100%	Área verde conservada	100%	Área verde conservada	100%	Área verde conservada	
4. Prover o parque com o fornecimento e manutenção dos serviços públicos de energia, água, iluminação pública e rede de esgoto.		Serviços públicos instalados e mantidos.	Jan/17	Dez/19	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	Gestor de Infraestrutura
5. Firmar e manter seguro de bens patrimoniais (prédios e equipamentos).		Bens patrimoniais seguros.	Jan/17	Dez/19	100%	Bens patrimoniais seguros	100%	Bens patrimoniais seguros	100%	Bens patrimoniais seguros	
6. Manter os prédios em bom estado de conservação		Prédios conservados.	Jan/17	Dez/19	100%	Prédios conservados	100%	Prédios conservados	100%	Prédios conservados	
META 8: Gerenciar o parque através dos contratos, convênios, termos de outorga de permissão de uso – TOPUs e aditivos firmados com empresas públicas, privadas e instituições.											
ATIVIDADES		PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
					2017		2018		2019		Setor Responsável
			Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	
1. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos contratos e outros firmados.		Garantia do cumprimento contratual.	Jan/17	Dez/19	62	Contratos e outras peças gerenciadas	72	Contratos e outras peças gerenciadas	82	Contratos e outras peças gerenciadas	Gestora Jurídica
2. Firmar novos contratos, convênios, termos de cooperação e/ou aditivos com empresas / instituições que demandam serviços do Serpiter – Contratantes.		Novos contratos firmados.	Jan/17	Dez/19	10	Contratos e outras peças firmadas	10	Contratos e outras peças firmadas	18	Contratos e outras peças firmadas	
3. Elaborar, aprovar e aplicar o regimento interno do parque.		Regimento interno aplicado.	Jan/17	Dez/19	1	Regimento interno aplicado	1	Regimento interno aplicado	1	Regimento interno aplicado	
META 9: Promover a geração de 429 empregos até 2019, com a ocupação do parque através das instalações de empresas privadas / públicas, instituições e outros meios.											
ATIVIDADES		PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 2
					2017		2018		2019		Setor Responsável
			Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	
1. Formalizar através de instrumento legal com empresas públicas / privadas e instituições, para ocupação das salas e consolidação do Parque.		Contratos ou outros documentos firmados.	Jan/17	Dez/19	10	Contratos ou outros documentos firmados	15	Contratos e outros documentos firmados	25	Contratos ou outros documentos firmados	Diretoria e todos os Gestores
2. Acompanhar a o número de empregos gerados.		Empregos gerados.	Jan/17	Dez/19	100	Empregos gerados	140	Empregos gerados	189	Empregos gerados	

META 10: Atrair 3 empreendimentos para ocupação dos lotes no Parque até 2019.														VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 2
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO				Setor Responsável								
		2017		Fim	2018		Qdde	2019		Qdde	Descrição						
		Início	Qdde		Início	Qdde		Início				Qdde					
1. Aprovar o edital para ocupação dos lotes.	Edital aprovado.	Jan/17	1	Mar/17	Jan/17	1		Edital aprovado	Gestor de Infraestrutura		-	-					
2. Publicar o edital.	Edital publicado.	Mar/17	1	Abr/17	Mar/17	1		Edital publicado			-	-					
3. Formalizar através de instrumento legal com empresas públicas / privadas e instituições, para ocupação dos lotes e consolidação do Parque.	Contratos ou outros documentos firmados.	Mai/17	1	Dez/19	Jan/17	1		Contrato ou outros documentos firmados	Diretoria e todos os Gestores		1	Contrato ou outro documento firmado					
META 11: Captar R\$ 25 milhões até 2019.										VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 3				
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO				Setor Responsável								
		2017		Fim	2018		Qdde	2019		Qdde	Descrição						
		Início	Qdde		Início	Qdde		Início				Qdde					
1. Firmar contratos de prestação de serviços, termos de outorga de permissão de uso, convênios, acordo de cooperação financeira e outros.	Recursos captados.	Jan/17	8,35 milhões	Dez/19	Jan/17	8,35 milhões		Recursos captados	Diretoria e todos os Gestores		8,35 milhões	Recursos captados					
NOTA 1: Não estamos considerando os recursos captados em 2018. NOTA 2: Os recursos captados são para cobrir as despesas operacionais dos projetos a serem desenvolvidos.																	
META 12: Pré-incubar 14 projetos de base tecnológica até 2019.										VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 3				
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO				Setor Responsável								
		2017		Fim	2018		Qdde	2019		Qdde	Descrição						
		Início	Qdde		Início	Qdde		Início				Qdde					
1. Aprovar e publicar edital de pré-incubação.	Edital publicado.	Jan/17	1	Mar/17	Jan/17	1		Edital publicado			-	-					
2. Assinar o contratos.	Contratos assinados.	Mar/17	2	Abr/19	Mar/17	2		Contratos assinados	Gestor de Inovação		7	Contratos assinados					
3. Pré-incubar os projetos.	Projetos pré-incubados.	Mai/17	2	Dez/19	Mar/17	2		Projetos pré-incubados			7	Projetos pré-incubados					
META 13: Incubar 25 empresas de base tecnológica até 2019.										VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 6				
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO				Setor Responsável								
		2017		Fim	2018		Qdde	2019		Qdde	Descrição						
		Início	Qdde		Início	Qdde		Início				Qdde					
1. Assinar o contratos com empresas incubadas.	Contratos assinados.	Jan/17	3	Dez/19	Jan/17	3		Contratos assinados			6	Contratos assinados					
2. Incubar as empresas.	Empresas incubadas.	Jan/17	3	Dez/19	Jan/17	3		Empresas incubadas	Gestor de Inovação		6	Empresas incubadas					
NOTA: Até Out/2018 foram incubadas 11 empresas																	
META 14: Capacitar 4.324 mil pessoas até 2019.										VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 6				
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO				Setor Responsável								
		2017		Fim	2018		Qdde	2019		Qdde	Descrição						
		Início	Qdde		Início	Qdde		Início				Qdde					
1. Realizar cursos de capacitação.	Cursos realizados.	Fev/17	20	Dez/19	Jan/17	20		Turnas fechadas			30	Turnas fechadas					
2. Disponibilizar salas equipadas no SengipeTec para empresas e instituições realizarem cursos de capacitação.	Salas equipadas e disponibilizadas.	Jan/17	2	Dez/19	Jan/17	2		Salas equipadas e disponibilizadas			2	Salas equipadas e disponibilizadas					
3. Firmar contratos, convênios ou termos de cooperação com as empresas e instituições para a realização de cursos de capacitação.	Contratos e outros documentos firmados.	Jan/17	1	Dez/19	Jan/17	1		Contratos e outros documentos firmados	Gestor do CVT		2	Contratos e outros documentos firmados					
4. Capacitar as pessoas.	Pessoas capacitadas.	Jan/17	1.000	Dez/19	Jan/17	1.000		Pessoas capacitadas			1.824	Pessoas capacitadas					

META 15: Gerir 20 projetos inovadores até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Gerenciar os projetos inovadores firmados e a serem firmados com empresas e instituições públicas ou privadas.	Projetos inovadores gerenciados.	Jan/17	Dez/19	7	Projetos inovadores gerenciados	6	Projetos inovadores gerenciados	7	Projetos inovadores gerenciados
META 16: Colocar em funcionamento o auditório e o restaurante do parque até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Altrair eventos para realização no auditório do parque.	Eventos realizados.	Jan/18	Dez/19	-	-	2	Eventos realizados	3	Eventos realizados
2. Selecionar e contratar empresa para o fornecimento de lanches e refeições no refeitório.	Empresa selecionada e contratada.	Jan/18	Dez/19	-	-	1	Empresa selecionada e contratada	1	Empresa selecionada e contratada
METAS DO SERGIPETEC VINCULADAS AO PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.									
META 1: Assessorar e apoiar a SEDETEC na elaboração e implantação do Plano Diretor de Informática (PDI) até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Elaborar um plano de trabalho e submeter a aprovação da SEDETEC para a implantação do PDI.	Plano de trabalho elaborado.	Jan/17	Dez/17	1	Plano de trabalho aprovado	-	-	-	-
2. Elaborar um Plano Diretor de Informática (PDI) e submeter a aprovação da SEDETEC.	Modelo de PDI elaborado.	Jan/18	Dez/18	-	-	1	Modelo de PDI aprovado	-	-
META 2: Divulgar 48 ações e resultados dos projetos das empresas até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Selecionar os projetos e/ou ações consideradas inovadoras das empresas incubadas e residentes no parque.	Projetos e/ou ações selecionadas.	Jul/17	Set/19	16	Projetos e/ou ações selecionadas	16	Projetos e/ou ações selecionadas	16	Projetos e/ou ações selecionadas
2. Preparar material de divulgação.	Material de divulgação preparado.	Set/17	Out/19	16	Material de divulgação preparado	16	Material de divulgação preparado	16	Material de divulgação preparado
3. Divulgar os projetos e/ou ações inovadoras.	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas.	Jan/18	Dez/19	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas
META 3: Realizar 04 eventos, apoiar 04 eventos e participar de 04 eventos, tais como: feiras, rodadas de negócio, workshops e palestras, até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Realizar eventos.	Eventos realizados.	Jul/17	Dez/19	1	Eventos realizados.	1	Eventos realizados.	2	Eventos realizados.
2. Apoiar eventos.	Eventos apoiados.	Mar/17	Dez/19	1	Eventos apoiados.	1	Eventos apoiados.	2	Eventos apoiados.
3. Participar de eventos.	Participação em eventos.	Mar/17	Dez/19	1	Participação em eventos.	1	Participação em eventos.	2	Participação em eventos.
META 4: Incentivar, apoiar e publicar 25 produções científicas até 2019.									
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		VINCULO COM PPA					
				INDICADOR FÍSICO					
		Início	Fim	2017		2018		2019	
1. Identificar temas de interesse do Sistema SEDETEC.	Temas identificados.	Jan/17	Dez/19	5	Temas identificados	10	Temas identificados	10	Temas identificados
2. Incentivar, apoiar e publicar produções científicas na forma de artigos, resumos m revistas ou livros.	Produções científicas publicadas.	Mar/17	Dez/19	5	Produções científicas publicadas	10	Produções científicas publicadas	10	Produções científicas publicadas